Rozdzial IV

UMOWA NR ... /KT/2020x
NA WYRONANIE ROBOT

zawarta w dniu ... .2020r pomiedzy:

Swiebodziriskim Towarzystwem Budownictwa Spoiecznego Sp. =z
o0.0. w Swiebodzinie, wpisanym do KRS pod numerem 0000160108
, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

1. Lidie Wisniewska — Prezesa Zarzadu STBS Sp. z o.0.
a
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zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawca”, ktéry reprezentowany jest
przez:
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w rezultacie dokonania przez zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy
w trybie przetargu nieograniczonego, zostala zawarta umowa
nastepujace] tresci:
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Zamawlajacy oéwiadcza, iz dziata jako jednoosobowa spdlka z o.o.
z udzialem Gminy Swiebodzin 1 realizuje zadania w =zakresie
budownictwa mieszkaniowego na podstawie przepisdéw kodeksu spoédlek
handlowych oraz przepisdw szczegdlnych:

1. Ustawy z dnia 26.10.1995rx, o niektdrych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2018r. poz. 1020 =z
pbdiniejszymi zmianami) .

2. Ustawy 2z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorodw,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1182).

W celu realizacji =zadan Towarzystwa Budownictwa Spoiecznego
' zamawiajacy realizowaé¢ bedzie kompleksowo zadanie inwestycyjne
pn.: ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnege nr 1, zbiornika
retencyjnoe - odparowujacego wraz z infrastruktura techniczna na
ulicy Bocznej dz. nr 136/6, 231/13 w Swiebodzinie”.

§2
Przaedmiot umowy
1. Zamawlajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do
kompleksowego wykonania robdt budowlanych =zadania pn.: ,Budowa

budynku mieszkalnego wielorodzinnege nr 1, zbiornika retencyjno -



odparowujacego wraz z infrastruktura techniczna na ulicy Boczne)
dz. nr 136/6, 231/13 w Swiebodzinie”.
2. Roboty budowlane na ww. zadaniu obejmuja m. in.:

2.1. Kompleksowg budowe budynku wielorodzinnego W
technologii tradycyjnej, udoskonalonej wg projektu budowlanego -
zatacznik nr 3;

2.2, - Budowe przytaczy do budynku: wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej;

2.3. Budowe drdg dojazdowych 1 parkingdw oraz wykonanie
pozostatych elementdw zagospodarowania terenu;

2.4, Dostawe materiatdw, obsituge geodezying W tym
sporzadzenie geodezyinej inwentaryzacji powykonawczej, pokrycie
kosztéw poboru wody 1 energii elektrycznej, doprowadzenie wody i

energii elektrycznej ze wskazanego miejsca W warunkach
technicznych dla zasilenia placu budowy, koszty ewentualnego
prowadzenia robdt W warunkach zimowych, koszty projektu

organizacji ruchu i planu bezpieczeistwa 1 ochrony zdrowia dla
prowadzonej budowy, uzyskania decyzji na ewentualne zajecie drdg i
pasa drogowego lub korzystania z drég, koszty zagospodarowania
placu budowy (tymczasowa droga dojazdowa do placu budowy,
ogrodzenie terenu, zaplecze socjalne, magazynowe), kcszty
ubezpieczenia obiektu wraz =z infrastrukturg w trakcie Dbudowy,
uporzadkowanie terenu, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Szczegdlowy zakres robdét do wykonania okresdlony jest w projekcie
budowlanym opracowanym przez ,ARTOP Pracownia Projektowa Iwona
Kaczyhska” ul. Zuzanny 13/1 71-032 Szczecin, zatwierdzonym decyzja
pozwolenia na budowe wydang przez Starostwo Powiatowe w
Swiebodzinie nr 385/2019 z dnia 01.10.201%r., przedmiarze robdét,
specyfikacji technicznej oraz zgodnie z wybrana oferta Wykonawcy -
stanowiace integralna czesd¢ umowy jako odpowiednio zalgczniki nr 3
i 1 do umowy.

3. Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 1 2 skladajag sie
etapy robdét, stanowigce odrebne przedmioty odbioru zatytulowane
~Harmonogram rzeczowo - finansowy”, bedacym jednoczesnie

zatacznikiem nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiazuje sie
wykona¢ etapy robdét (grupy robét) w terminach przewidzianych w

harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez
- zamawiajacego.
4. Strony zgodnie oSwiadczaja, 2ze Zamawiajacy dostarczyil

Wykonawcy formularz zawierajacy SIWZ, obejmujacy m. 1in. projekt
umowy zawlierajacy 1istotne dla Zamawlajgacego postanowienia 1
zobowiazania Wykonawcy oraz, ze sa one wprowadzone do niniejszej
Uumowy .

5. Wykonawca =zobowiazuje sie za wynagrodzeniem ryczattowym
okreslonym w § 8 ust. 1 do wykonania z nalezyta starannoscig
wszelkich robdt i czynnosci niezbednych do zrealizowania
przedmiotu umowy, © ktérym mowa w ust. 1 i 2, w celu przekazania
zamawiajgcemu dziela budowlanego wraz =z prawomocna decyzia
pozwolenia na uzytkowanie.



6. Wykonawca oswiadcza, iz z zachowaniem nalezytej
starannosci zapoznatl sie z dokumentacja projektowa, miejscem
prowadzenia robodt oraz, 7e warunki prowadzenia robdt sa mu znane i
nie wnosi do nich uwag.

7. Wykonawca os$wiadcza, 2ze od protokoclarnego przejecia
terenu budowy do chwili oddania obiektu do uzytkowania ponosi
wylaczng odpowiedzialnos¢ z tytuiu organizacji swojego zaplecza,
robét na budowie, przestrzegania przepisdédw bhp, utrzymywania tadu
i porzadku na budowie oraz z tytulu ewentualnych szkéd
wyrzadzonych Zamawiajgcemu lub oscbom trzecim, Jjakie mogg wystapic
w trakcie prowadzenia robodt.

8. Wykonawca zapewnia, 2e wszystkie osoby wyznaczone prze:z
niego do realizacji niniejszej umowy posiadaja odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczegdlnosci przepisami bhp).

9. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnosé za:
przeszkolenie zatrudnionych przez siebie pracownikéw w zakresie
przepiséw BHP, przeszkolenie stanowiskowe, posiadane przez te
osoby wymaganych badan lekarskich.

§3
Termin wykonania umowy
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy: w terminie do 7 dni
od daty przekazania terenu budowy.
2. Termin zakohczenia przedmiotu umowy: do ... miesiecy od

daty rozpoczecia budowy  wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie i oddaniem do eksploataciji przedmiotu umowy.

3. Terminy realizacji poszczegdlnych etapdw robdt zostaly
okreslone w zataczniku nr 2 do niniejszej umowy.

4, Integralng czesdd niniejszej umowy stanowi harmonogram
rzeczowo — finansowy wykonania przedmiotu umowy, przedstawiajacy
podziat realizacji przedmiotu umowy na poszczegdlne etapy robdt
z wyszczegdlnieniem elementdw (grup robdt), terminy ich realizacji
wraz z wynagrodzeniem za etapy, ktdre Wykonawca przedstawil
Zamawiajacemu do zaakceptowania przed zawarciem niniejszej umowy.
5. Wykonawca ma prawo do zadania przediuzenia terminu, o

ktérym mowa w ust. 2, Jjezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu
" umownego stanowi konsekwencje dzialania sity wyzszej.

6. Podstawa do 2adania zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy sa stosowne wpisy zamieszczone w Dzienniku Budowy w ciagu 3
dni, liczac od daty =zaistnienia okolicznos$ci, o ktdérych mowa w
ust. 5.

§4
Obowiazki stron

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:



1.1. Przekazania Wykconawcy terenu budowy w terminie do 7 dni
przed terminem rozpoczegcia budowy, a takze wskaze Zrdédla poboru
energlii elektrycznej i wody:

1.2. Prcoctokolarnego i nieodptatnego dostarczenia proiektu
budowlanego w 1 komplecie wraz z pozwoleniem na budowe najpédzniei
w dniu przekazania terenu budowy;

1.3. . Dostarczenia dziennika budowy;

1.4. Odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

2.1. Wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (w tym BHP), normami technicznymi,
standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyka zawocdowg orasz
postanowieniami umowy:

2.2, Protokolarnege przejecia terenu budowy w terminie 7 dni
przed terminem rozpoczecia robét;

2.3. Opracowania projektu organizaciji ruchu uzgodnionego
Z organem zarzgdzajacym ruchem;

2.4. Opracowania planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia dla

prowadzone] budowy najpdinie; do dnia przekazania budowy
z uwzglednieniem specyfiki obiektdédw budowlanych i warunkodw
prowadzenia robdét budowlanych, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo
Budowlane;

2.5. Koordynowania realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa 1 ochrony =zdrowia oraz dziatan =zapewniajacych
przestrzeganie podczas wykonywania robot budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w planie BIOZ;

2.6. Nalezytego zabezpieczenia terenu budowy, wilasnym staraniem
i na wlasny koszt z zachowaniem najwyzsze] starannosci,
zapewnienia ochrony znajdujgacego sie tam mienia oraz =zapewnienia
warunkéw bezpieczenstwa w sposéb gwarantujacy ochrone zdrowia 1
zycia ludzi;

2.7, Zorganizowania 1 =zagospodarowania terenu budowy na wlasny
koszt;
2.8. Doprowadzenia wilasnym staraniem 1 na wlasny koszt wody

i energii elektrycznej do placu budowy w celu realizacji
inwestycjli oraz ponoszenia kosztdw zuzycia tych medidéw w okresie

realizacji robot, wynikajacych z ustalen poczynionych z
wltascicielami medidw;
- 2.9. Biezacego i chronologicznego prowadzenia  dokumentacii

budowy w szczegdlnosci Dziennika Budowy;
2.10. Zapewnienia kierowania robotami objetymi umowa, przez osocby

posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane;

2.11. Wykonania przedmiotu umowy z materialdw i urzadzen witasnych
(fabrycznie nowych). Materiaty 1 urzgdzenia powinny odpowiadac
Wymogorn wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom SIWZ, specyfikacji techniczne]j oraz projektu

budowlanego;



2.12. Dostarczenia na plac budowy materialdéw, maszyn i urzadzen
koniecznych do realizacji niniejszej umowy 1 ponoszenia za nie
peinej odpowiedzialnosci;

2.13. Zabezpieczenia budowy, w tym na okres zimowy;

2.14. Przeprowadzenia prdéb 1 badan technicznych oraz uzyskania
zezwolen, ktore wymagane s do eksploatac)i przedmiotu umowy,
zgodnedo z § 2 niniejsze]j umowy:

2.15. Pelnego ubezpieczenia wykonywanego zadania inwestycyjnego
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej;

2.16. Peinej obsiugi geodezyjnej tacznie z geodezyijnag
inwentaryzacja powykonawcza prowadzonych robdt;

2.17. Pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania
robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu;

2.18. Pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru,
poszczegblnych etapdw robdt zgodnie =z harmonogramem 1 odbioru
koicowego, uczestnictwa w czynnos$ciach odbioru 1 zapewnienie

usuniecia stwierdzonych wad;

2.19, Natychmiastowego przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawcze]j Wraz Z dokumentami pozwalajacymi na oceneg
prawidlowego wykonania robdét zglaszanych do odbioru (pomiary,
badania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i orzeczenia o
jakosci uzytych materialdw i urzadzen};

2.20. Dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy:

2.21. Uporzadkowania terenu budowy po zakoficzeniu robdét
w terminie odbioru koncowego robdt;
2.22. Uzyskania W imieniu Zamawiajgcego pozwoclenia na
uzytkowanie.
§5%*

Wykonanie robot

1. Wykonawca wykona wszystkie roboty w zakresie przedmiotu umowy
sitami wiasnymi.

§5%
Wykonanie robét przy pomocy podwykonawcdw

1. Wykonawca we wlasnym zakresie przy realizacji zadania

" objetego umowa powierza nastepujaca czesé¢ zamdéwienia podwykonawcom
wykazanym w zataczniku nr 4 niniejszej umowy i za dziatanie
ktdrych bierze peina odpowiedzialnosc:

2. Pozostale roboty Wykonawca wykona sitami wiasnego

przedsiebiorstwa.
3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana

jest zgoda Zamawiajgcego.



4, Wykonawca przedstawl umowe z podwykonawcg wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robdét cokreslonych w umowle wraz
z umowg cesjl wierzytelnosci.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez Wykonawce umowy 2z podwykonawcg wraz z czgscia dokumentacii
dotyczaca wykonania robdt okrefleonych w umowie, nie zgtosi
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, Ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy .

6. Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarna odpowiedzialnosé
za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.

7. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byl on krétszy
od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgacego pelng odpowiedzialnosé
za roboty i1 ich nalezZzyte wykonanie zgodnie z dokumentacig, normami
i obowigzujgcymi przepisami (w tym BHP), ktdére wykonuje przy
pomocy podwykonawcdw, o©sdb zatrudnionych i wspdipracujacych na
zasadach kodeksu cywilnego.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za wlasne zachowanie, za
dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania oséb, z ktdérych
pomoca wykonuje przedmiot umowy, jak rdwniez podwykonawcodw, ktorym
powierzy* wykonanie czesci przedmiotu umowy.

10. Zamawiajacemu przysiuguije prawo Zadania od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy, Jjezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy,
niezgodny z zatozZzeniami i przepisami.

11. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan Wykconawcy wobec
Zamawiajacego, ktéry bedzie pozostawail w peilni odpowiedzialny w
stosunku do Zamawiajacego za zlecone do wykonania czesci
zaméwienia.

12. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zcbowigzuje sie udzielié
mu wszelkich istotnych informacji dotyczacych podwykcnawcow.

13. Zatrudnienie przez Wykonawce innego podwykonawcy, niz
wskazanego w ofercie Wykonawcy, musi by¢ uzasadnione prze:z
Wykonawce na pismie i1 zaakceptowane przez Zamawiajacego na pismie,
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych podwykonawcow beda takie

same lub wyzsze od wymaganych w ofercie podwykonawcdw.
~ 14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku podwykonawcy bedzie traktowana jakoc przerwa wynikla z winy
Wykonawcy, i nie mozZze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu
zakoficzenla robdét, o ktdérym mowa w § 3 ust. 2.

15. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawialacego
moze stanowic¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy oraz wytacza solidarng odpowiedzialnosc
Zamawiajacego 1 Wykonawcy za zapilate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawce.

16. Wykonawca niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje pelng
odpowiedzialnos¢ za wszystkie roboty realizowane przez
podwykonawcéw i1 koordynacie tych robdt.
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Przedstawiciele stron

1. Zamawiajacy os$wiadcza, e powoial inspektordw nadzoru
inwestorskiego:

1.1. .. uprawnienia budowlane nr .. w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanei:

1.2. .. Uprawnienia budowlane nr .. w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych;

1.3. .. uprawnienia budowlane nr .. w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych;
oraz, ze inspektorzy nadzoru dziaiaja w granicach umocowania
prawnego wynikajacego z przepiséw ustawy Prawo Budowlane i sa
uprawnieni w imieniu Zamawiajacego do sprawdzania, potwierdzania
i odbioru stopnia zaawansowania robdt oraz wydawania Wykonawcy
wszelkich polecen zwigzanych z jakoscig i iloscia robdt, ktdre sg
niezbedne do prawidilowego oraz zgodnego z umowa i projektem
wykonania przedmiotu umowy.

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa kierownik budowy:

2.1. .. uprawnienia budowlane nr .. w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej;
2.2, .. uprawnienia budowlane nr .. - kierownik robodt w

specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych;

2.3. .. Uprawnienia budowlane nr .. - kierownik robdt w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:
oraz, ze kierownik budowy dziala w granicach umocowania prawnego
wynikajacego z przepisdw ustawy Prawo Budowlane i jest uprawniony
w imieniu Wykonawcy do zorganizowania i kierowania budows,
opracowania planu BIOZ oraz sprawowania nadzoru nad pracownikami
Wykonawcy w sposdéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,
obowigzujacymi przepisami i1 normami oraz przepisami BHP.

3. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do kierowania budowa i
robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana
“ktdérejkolwiek ze wskazanych w pkt 2 oséb w trakcie realizacii
przedmiotu umowy, musi byé¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1
doswiadczenie wskazanych oséb bedzie takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 doswiadczenia wymaganych w SIWZ.

4, Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycje
zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie pdiniej niz 7 dni przed
planowanym dopuszczeniem do kierowania budowa lub robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowa lub robdt bedzie



traktowana jako przerwa wynikla z winy Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoniczenia robot.

5. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz
wszystkim osobom przez niego upowaznionych a w tym
przedstawicielom Biura Projektdw i autora dokumentacji projektowej
oraz pracownikom organdéw Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy
dostept na teren budowy coraz do wszystkich miejsc gdzie przewiduie
sie ich wykonanie, a sag zwiazane z realizacja przedmiotu umowy.

§7
Odbiory robdét

1. Przy wykonywaniu robdét budowlanych strony ustalajg
nastepujace odbiory:

1.1. 0dbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

1.2. Odbiory czesciowe poszczegdlnych elementdw realizacji robdt
ckreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowigce
podstawe do wystawienia faktur czed$ciowych za wykonanie danego
etapu robot;

1.3. Odbiér koncowy inwestycji po zakohczeniu robdét oraz
uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu
Umowy ;

1.4. Odbidér ostateczny - pogwarancyjny.

2. W odbiorze robdét zanikajacych uczestniczy Wykonawca /
kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. 0Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastepuje na
wniosek Wykonawcy o gotowosci odbioru odpowiednim wpisem do
dziennika budowy. W ciagu 5 dni od daty zgloszenia nastgpi odbiédr
robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzony wpisem
do dziennika budowy. Jezeli Wykonawca nie dopeini obowiazku
poinformowania wtasciwege inspektora nadzoru inwestorskiego i
zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajace, zobowigzany jest
odkry¢é roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrdécié¢ do stanu poprzedniego, na wiasny koszt.

4. Czynnosci odbiordéw czesciowych i koficowego nastapia po
zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Przy zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt,
inspektorowi nadzoru inwestorskiego (przy odbiorach czesSciowych i
koficowym) Wykonawca przekazuje kompletny operat kolaudacyjny -
pelna dokumentacje powykonawcza sporzadzona w jezyku polskim (wraz
z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, dokumentami
gwarancyjnymi, oswiadczeniem kierownika budowy o zgodnosci
wykonania robdét z projektem budewlanym i pozwoleniem na budowe
oraz obowigzujacymi przepisami) oraz m.in.: wszystkie instrukcje
obsiugi, eksploatacji i uzytkowania wbudowanych oraz
zainstalowanych instalacji, urzadzeh i1 materialdw wyposazenia
mieszkan, atesty oraz certyfikaty materiatdw i urzadzen, a tak:ze
protokély pomiaréw prawidiowosci dziatania urzadzen i instalacji.



6. Inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdza zakoficzenie robodt,
sprawdza kompletnosé¢ i prawidlowosc operatu kolaudacyjnego w
terminie 7 dni od daty otrzymania. Po stwierdzeniu kompletnosci
i prawidiowosdci dokumentdw inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem
do dziennika budowy (przy odbiocorach czesdciowych i kohcowym)
stwierdza gotowosé¢ do codbicru.

7. Pe stwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zakonczenie etapu robédét (przy odbiorach czesciowych) lub (przy
odbiorze kohcowym) wraz z dostarczonym kompletnym i prawidiowym
operatem kolaudacyjnym odpowiednim do rodzaju wykonanego etapu
robdét lub robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru, Wykonawca
zawliadamia Zamawiajgcegc na pidmie o gotowosci do odbiordw:
czedciowych 1 konhcowym. :

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego
ustala termin odbioréw czesciowych i koncowego zawiadamiajac o tym
Wykonawce i inne instytucje wymagane odrebnymi przepisami, z tym
ze w przypadku codbiordéw czesciowych doreczenie zawiadomienia
kierownikowi budowy jest rdwnoznaczne z zawiadomieniem Wykonawcy.

9. Powyzszy termin przy odbiorach czesciowych nie moze byc
dtuzszy niz 7 dni, a przy odbiorze koncowym 21 dni od
potwierdzenia gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

10. W odbiorach czesciowych, koncowym i ostatecznym
{(pogwarancyjnym) uczestnicza przedstawiciele Wykonawcy i
Zamawiajacego, w szczegdlnosdci: kierownik budowy craz inspektorzy
nadzoru inwestorskiego.

11. Strony sporzadzaja protokoty odbioréw: czesciowych 1
koficowego zawierajace wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione
w trakcie odbioru.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego
zostana stwierdzone wady, braki 1 usterki, to Zamawiajacemu
przysiuguja nastepujace uprawnienia:

12.1. Jezeli wady nadaja sie do usuniecia - Zamawiajacy moze
odméwié odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin usuniecia wad. W takiej sytuacji terminem
odbioru bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole
usuniecia wad. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia

Zamawlajacego o usunieciu wad.

" 12.2. Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia - Zamawiajacy moze:
aj Obnizyé¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej

wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, jezeli wady
umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

b) Zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i odszkodowarn na zasadach okres$lonych w § 12 niniejsze]
umowy, Jjezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem,

13. Zamawiajacy zwola przeglady w okresie trwania gwarancji, tj.
po ... miesigcach i po 3 latach od daty odbioru kochicowego.



14, Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdot, a w tym
zwigzanych z usunieciem wad zaistnialych w trakcie okresu
gwarancyjnego i rekojmi,

15. O wykryciu wad w okresie gwarancji 1 rekojml Zamawiajacy Jjest
obowigzany zawiadomié Wykonawce na pismie. Istnienie wad strony
potwierdzajg protckolarnie, uzgadniajac sposdéb 1 termin usuniecia
wad.

16. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawlajacego
o usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi oraz
do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robdt jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

17. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym
terminie, wady usunie Zamawiajacy, obcigzajac Wykonawce pelnymi
kosztami ich usuniecia.

§8
Wynagrodzenie za przedmiot umowy
1. Strony ustalaja, 2e obowigzujaca ich forma wynagrodzenia za
przedmiot umowy okreslony w § 2 1 dokumentacji projektowe]j Jest
wynagrodzenie ryczaitowe. Wynagrodzenie to uwzglednia w swej

wartosci wzrost cen w trakcie wykonywania umowy oraz ilosci 1
zakres robét zgodnych ze specyfikacjg istotnych  warunkéw
zaméwienia oraz zgodnie =z wybrana w wyniku przeprowadzonego
postepowania ofertsg.

Ryczaltowa wartosé robdt za wykonanie przedmiotu umowy, =zgodnie
z oferta wykonawcy wynosi brutto (w tym podatek VAT):

et sst st sttt srs e STRTOR
STOWIILE T st ies s sr s s s s s sR st st e b s s renenbe st s st snnsas b enssasstnnss 2 4
2. Wynagrodzenie to obejmuje wykonanie wszelkich niezbegdnych

robét w celu prawidiowego wykonania przedmiotu umowy m. in. takich
jak: dostawe materialdw, obstuge geodezyjna W tym sporzadzenie
geodezyjnej inwentaryzacjli powykonawczej, pokrycie kosztdé4w poboru
wody 1 energii elektrycznej, doprowadzenie wody 1 energii
elektrycznej ze wskazanego miejsca w warunkach technicznych dla
zasilenia placu budowy, koszty ewentualnego prowadzenia robét w
warunkach =zimowych, koszty projektu organizacji ruchu 1 planu
' bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia, koszty wuzyskania decyzji na
ewentualne zajecie drég, pasa drogowege lub korzystania z droég,
koszty =zagospodarowania placu budowy (tymczasowa droga dojazdowa

do placu budowy, ogrodzenie terenu, zaplecze socjalne,
magazynowe), koszty ubezpieczenia obiektu wraz z infrastrukturg w
trakcie budowy, uporzadkowanie  terenu, uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.

3. Strony niniejszej umowy nie moga zmieniaé ceny wykonania
zamdébwienia przedstawicnej w ust. 1.

4. Oferta Wykonawcy stanowl integralna cze$é¢ niniejszej umowy -

zalacznik nr 1.
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5. Wynagrodzenie bedzie wyplacane Wykonawcy zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym robdt stanowigcym =zaiacznik
nr 2 niniejszej umowy.

6. Warunkiem wyplacenia czesciowego wynagrodzenia przez
Zamawiajacego jest terminowe wykonanie przez Wykonawce elementéw
robdt {(grupy robét) okreslonych w harmonogramie rzeczowo -
finansewym potwierdzone spisaniem protokoiu odbioru robdt bez
zastrzezen przez inspektora nadzoru inwestorskiego 1 kierownika
budowy w obecnosci Zamawiajacego.

§9

Rozliczenie i platnosci

1. Zaptata wynagrodzenla za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
okreslone w § 8 ust. 1, rozliczane bedzie w okresie, o ktdérym mowa
w § 3, nie czes$ciej niZz raz w miesiacu, na podstawie faktur
czesciowych wystawionych przez Wykonawce po speinieniu warunkodw
zawartych w pkt 6 § 8 niniejszej umowy.
2. Faktury czesciowe beda wystawione przez Wykonawce za kazdy
miesigc kalendarzowy, za te elementy robdt, ktdre stanowic bedag
elementy odrebnego odbioru czesciowego. Faktura ta bedzie suma
wynagrodzenia za wszystkie elementy robdt, zakonczone i odebrane
w miesiacu, ktdérego dotycza, wynikajace z harmonogramu rzecCzowo -—
finansowego stanowiacego zatacznik nr 2 do umowy, na podstawie
protockolu odbioru etapu robdét podpisanego przez Wykonawce /
kierownika budowy oraz Zamawiajacego / inspektora nadzoru
inwestorskiego bez zastrzezen.
3. Faktury czesciowe, o ktdérych mowa wyze] Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu do dnia 15, miesigca nastepujacego po miesiacu,
ktérego one dotycza. Za date przediozenia faktury uwaza sie dzien
wplywu do Zamawiajacego.
4. Dotaczone do faktur zestawienie rzeczowo — finansowe
wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez wtasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego.
5. Faktura ostatnia (koncowa) wystawiona zostanie w terminie 15
dni od daty odbioru koncowego robdt, sporzadzenia protokoiu
zakoficzenia robdét (bez zastrzezen) oraz przedilozenia prawomocne]
decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
6. Naleznosci wynikajace z przedstawionych przez Wykonawce
faktur beda ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy w Banku ...
nr konta ..o, - remerresrenssesenenssrseserensiasine W
crrtsensensemesienrerneenis . W termlnle do 30 dnl od daty doreczenla
Zamaw1ajacemu prawidlowo wystawionej faktury przez Wykonawce, wraz
z dokumentami rozliczeniowymi: protokdl odbioru, wykaz wykonanych
robbét wraz z wartoscig zgodnie z harmonogramem rzeCzZowo -—
finansowym.
7. Za date zaplaty uwaza sie dzien obciagZenia rachunku
Zamawlajacego.

i1



8. Zamawiajacy oéwiadcza, i1z jest pltatnikiem podatku od towaréw
i ustug VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 927-17-28-250 oraz
wyraza zgode na wystawienie faktury bez jego podpisu.

9. Wykonawca oéwiadcza, 2ze jest platnikiem podatku od towardw i
usiug VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP ...

§10

Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Strony postanawiaja, 2e odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu
rekojmi za wady przedmiotu umowy =zostanie rozszerzona poOprzez
udzielenie Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemne]j gwaranciji
jakosci, w formie dokumentu gwarancyjnego.

2. Gwarancja jakosci wykonanego przedmiotu umowy nastapl przy
jego odbiorze konhcowym, poprzez wreczenie Zamawiajacemu przez
Wykonawce dokumentu gwarancyjnego zgodnie z SIWZ.

3. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji nalezytego
wykonania przedmiotu umowy poprzez zapewnienie sprawnego
funkcjonowania w zakresie objetym umowy.

4. Wykonawca udziela gwarancji Jjako$ci na okres ... miesiecy
liczac od daty =zakohczenia odbioru koncowego prac objetych
przedmiotem zamdéwienia bez zastrzezen oraz ... letniego okresu

rekojmi za wady. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé korzystania
z uprawnien wynikajacych z rekojmi w okresie trwania gwarancji.

5. Na urzadzenia zainstalowane w budynku Wykonawca udziela
Zamawiajacemu gwarancji przez okres nie krétszy od okresdw
gwarancji udzielonych przez producentéw tych urzagdzen, pod
warunkiem dostarczenia Zamawiajacemu dokumenté4w gwarancyjnych
wystawionych przez producenta. Bieg okresdéw gwarancji urzadzen
rozpoczyna sie:

5.1. w dniu zakonczenia odbioru koficowego przedmiotu umowy i /
lub

5.2. w dniu potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze kohcowym przedmiotu umowy i / lub

5.3. dla wymienianych urzadzen z dniem ich wymiany.

6. W przypadku gdy gwarancja producenta urzadzen wygasnie przed
okresem gwarancji przedmiotu umowy - Wykonawca zobowilazuje sieg
~realizowa¢ $wiadczenia dotyczace tych urzadzeh (np. przeglady
serwisowe, wymiana cze$ci gwarancyjnych itp.) swoim staraniem
i swoim kosztem  Jjeszcze - prze:z okres zagwarantowany przez
producenta.

7. Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszeczen z tytulu gwarancji takze
po terminie okre§lonym w ust. 4, jezeli reklamowal wade przed
uptywem tego terminu.

8. W okresie gwarancyjnym do Wykonawcy nalezy realizacja
dwiadczen gwarancyjnych, ktéry zobowigzuje sie do nieodpitatnego
usuwania stwierdzonych wad W terminie ustalonym przez
Zamawiajacego.

9. W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do usunigcia
wad w okresie gwarancji 1 rekojmi w terminie wyznaczonym przez
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Zzamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ te roboty dinnemu
Wykonawcy obciazajac pelnymi kosztami ich wusuniecia Wykonawce
i zaplacié¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty, o ktdérej mowa w § .,
bedace]j zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

10. W okresie obowigzywania, po rozwigazaniu lub po wygasnieciu
Umowy, Wykonawca jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawlajacego
na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody
{wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub
niedolozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce 1lub jego
podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ =z tytulu gwarancji na
zasadzie ryzyka (tj. niezaleznie od swoje]j winy).

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniési zabezpieczenie
nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 5% ceny
calkowitej brutto okreslonej w ofercie w formie

., €O stanowil réwnowartoscé

2. Wniesione przez wykonawce zabezpleczenle nalezytego wykonanla
umowy situzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokrycia roszczen
zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

3. Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowi gwarancje zgodnego z umowa nalezytego
wykonania przedmiotu umowy (ta czes¢ zabezpieczenia ©
réownowartos8ci Kwoly e ..PLN, znajduje sie w
dyspozycjli Zamawiajacego przez okres uptywajacy w 30 dniu po
zakonczeniu koncowego odbioru robdt bez usterek i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane), natomiast pozostata czesc
zabezpieczenia, tj. 30% stuzy zabezpieczeniu roszczen
Zamawiajgacego z tytulu rekojmi za wady (ta czesC zabezpieczenia o
réwnowartosdcl Kwoly .. PLN.

4., Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego
" wykonania przedmiotu umowy W nastepujacych wysokosciach i
terminach:

4.1. czesé zabezpieczenia stanowiaca gwarancje¢ zgodnego z umowg
i nalezytego wykonania przedmiotu umowy, pomniejszona w
szczegblnosci o ewentualne naliczone kary umowne okreslone w § 12
ust. 2 pkt 2.1, 2.2 i 2.3 - w ciagu 30 dni po odbiorze robdt bez
wad 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

4.,2. pozostala czes¢ zabezpieczenia, pomniejszong w
szczegdlnoséci o ewentualnie naliczone kary umowne okreslone w § 12
ust. 2 pkt ¢), a takze kwoty wynikajace z roszczen, o ktdérych mowa
w$§ 12 ust. 3 - w ciagu 15 dni po uptywie .. - letniego okresu
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rekojmi i .. - letniego okresu gwarancji, rozpoczetego w dniu
zakonczenia koncowego odbioru robdét bez wad.

5. ‘Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia
nalezytege wykonania umowy, © ktdérej mowa w ust. 3, w przypadku,
kiedy Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwrdci
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy oprocentowanego
rachunku bankowego, na ktérym bylc ono przechowywane, pomniejszone
©- kKoszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany
formy zabezpieczenia za zgoda Zamawiajacego na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, z zachowaniem
ciagtoséci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

§12
Odszkodowania i kary umowne

Strony ustalaja odpowiedzialno$é odszkodowawcza w formie kar
umownych z nastepujacych tytuidw w podanych wysokosciach:

1. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna:

1.1. za zwiloke w przekazaniu placu budowy - w wysokosdci 0,1%
kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 bez podatku VAT, za kazdy dzien
zwtoki;

1.2, za zZwiloke w odbiorze robdt z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 0,1% kwoty okreslone] w § 8 ust. 1 bez
podatku VAT, za kazdy dzien zwitoki.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng:

2.1, za zwioke w wykonaniu elementu umowy (grupy robdét)
okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym - w wysokosci
0,2% kwoty tacznie z VAT okreslonej w harmonogramie rzeczowo -
finansowym w odniesieniu do grupy robdét, ktbéra wykonano z
opbdinieniem, a potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy - za kazdy dzienn zwloki;

2.2. za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu catego przedmiotu
umowy — w wysokosci 0,1% kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 bez podatku
VAT;

- 2.3. za zwioke w usunieciu wad, liczac od dnia wyznaczonego na
ich usuniecie stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,1%
kwoty okredlonej w § 8 ust. 1 bez podatku VAT - za kazdy dzien
zwioki;

2.4, Z tytulu odstgpienia od przedmiotu umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i z winy Wykonawcy — w wysokosci 20% kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 bez podatku VAT (patrz: § 15 ust. 2).

3. Zamawiajacy tylko jeden raz wezwie Wykonawce do niezwlocznego
usunigcia wad stwierdzonych podczas cdbioru, albo w okresie
rekojmi lub gwarancji. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu
usuniecia stwierdzonych wad Wykonawca nie przystapi do napraw lub
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tych napraw nie dokona, albo dokona ich nieprawidiowo, Zamawiajacy
moze uzy¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w celu
pokrycia swoich roszczenh.

4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce umownego terminu
zakonczenia robdt, o ktdrym mowa w § 3 ust. 2, poza karami
wymienionymi w ust. 2, Wykonawca pokryje wartosé¢ utraconego przez
Zamawiajacego z tego powodu umorzenia kredytu, w wysokosci 10%
wartosci zadania.

5. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupelniajgcego przencszacego wysokosc zastrzezonych
kar umownych do wysokodci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§13
Zmiany w umowie

1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba ze koniecznos¢  wprowadzenia  takich zmian wynika z
okolicznosci, ktdérych nie mozna bylo przewidzied w chwili zawarcia
umowy, lub zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego. Zmiana umowy
dokonana z naruszeniem niniejszego postanowienia jest niewazZzna.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy spowodowane koniecznoscia, o
ktérej mowa w ust. 1 wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiliajacego dokonad
zadnej cesji praw, w tym wierzytelnosci.

4. Strony dopuszczaja mozliwodé zmiany postanowien zawarte]
umowy Ww stosunku do tresci ofert, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy:

4.1. w zakresie zmiany danych wynikajacych z przeksztaicen
podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujacych zastepstwem
prawnym pod tytulem ogdlnym, a takze zmiany adresu, nazwy,
osbb reprezentujacych Wykonawce;

4.2. w zakresie zmiany termindw wynikajacych z umowy, pod
warunkiem ze:
a) zaszia koniecznos¢  wykonania dodatkowych  prac

wykraczajacych poza przedmioct zamdéwienia okreslony w
SIWZ wraz =z =zatacznikami w brzmieniu z chwili ctwarcia
ofert, ktérych wykonanie w sposdb obiektywny
uniemozliwia terminowe, zgodne z harmonogramem
realizacii inwestyciji Zzrealizowanie przedmioctu
zamdwienia;

b) nastapita zmiana przepisdéw powodujacych koniecznosc
wprowadzenia innych rozwigzan, niz zakltadano w SIWZ wraz
z zatacznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert;

c) nastapita zmiana przepisdw powodujacych koniecznosé
uzyskania dokumentdw, ktdre te przepisy narzucaja;
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d) prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wtasciwe

organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, co
uniemozliwia terminowe, zgodne A harmonogramem
realizaciji inwestycji zrealizowanie przedmiotu
zamdwienia;

e) organy i instytucje uzgadniajgce nie wydazty
uzgodnien w ustawowym terminie;

f) zaszia koniecznosé uzyskania niemozliwych do

przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych,
zgdd badZz pozwolen oséb trzecich lub wlasciwych organdw;

q) wystapity nieprzewidziane kolizje =2z urzadzeniami
znajdujgcymi sie w obszarze prowadzonej inwestyciji;
h) wystapily zle warunki atmosferyczne uniemozliwiajace

prowadzenie robdét zgodnie =z zasadami sztuki budowlanej
lub normami technicznymi, w szczegbdélnoidci dlugotrwale
ujemne temperatury zewnetrzne podczas wykonywania robdt

budowlanych;
i) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajacych
wykonanie poszczegdlnych elementdw przedmiotu

zaméwienia, ktdére to dziatania nie sa konsekwencjag winy
ktérejkolwiek ze Stron;

J) z powodu okolicznos$ci sity wyziszej, np. wystapienia
zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne,
ktdébrego nie mozna bylo przewidziel z pewnoidcia (powddz,
trzesienie ziemi, pozar, itp.), W szczegdblnosci
zagrazajacego bezposrednic zyciu lub zdrowiu ludzi 1lub
grazacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

k) zaszia okolicznos¢ lezgaca po stronie Zamawiajacego,
bedaca nastepstwem dziatania organdow administraciji w
szczegdlnosci przekroczenie okresdlonych przez prawo
termindw wydania przez organy administracji decyzji,
zezwolenn, itp.:

1) w zwigzku =z usunieciem drzew zaszla koniecznosé
uzyskania opinii RDOS w zakresie wystepowania gniazd
czynnych i ich zasiedlenia przez ptaki (w tym gatunki
chroniocne) ;

m) w zwiazku =z koniecznoscia uzyskania opinii RDOS w
zakresie wystepowania chronionych gatunkdéw zwilerzat;
4.3. W zakresie zmiany materiatéw, urzadzen, rozwiagzan

technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w SIWZ wraz =z
zatacznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem,
ze zmiany te nie pogorsza witasciwosci funkcjonalne - uzytkowych
obiektu, o ktérym mowa w § 2 i bedg korzystne dla Zamawiajacego.
Zmiany te moga dotyczy¢ okolicznosci:

a) powodujacych poprawienie parametréw technicznych
przedmiotu zamdéwienia;

b) wynikajacych =z aktualizacji rozwiazan 2z uwagi na
postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisdw;
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5.

o powodujacych obnizenie kosztu ponoszoneqo na

eksploatacie i konserwacie wykonanego przedmioctu
zamdwienia;
4.4, w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia

okreslonego w SIWZ wraz z zatacznikami w brzmieniu z chwili
otwarcia ofert, do wykcnania elementdw okresleonych w § 2

- pod warunkiem, ze wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia

napotyka istotne trudnosci, w szczegdlnosci spowodowane
brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze $Srodkdw
zewnetrznych. Wykonawcy nie przysiuguijg jakiekolwiek
roszczenia zwiazane z ograniczeniem zakresu realizacji
umowy;

.5. w zakresie zmian personalnych wérdd osdb ze wzgleddw

losowych, situzbowych, 2z powodu niewlasciwego wykonywania
powierzonych zadad lub z powodu innych istotnych przyczyn,
pod warunkiem, iz nowo wprowadzane osoby speiniaja
wymagania okreslone w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, o ktérym mowa w § 2. Wykonawca musi uzyskac
zgode Zamawiajacego na powierzenie obowiazkdw nowej osobie,
po uprzednim pisemnym udokumentowaniu spelnienia warunkdéw
udziatu w postepowaniu okreslonych w SIWZ. W przypadku
zmiany oséb po stronie Zamawiajacego, Zamawlajacy powiadomi
Wykonawce o takim fakcie; zmiana taka nie wymaga zmiany
Umowy?

.6. w zakresie powlerzenia czesdci przedmiotu zamdwienia

Podwykonawcy (-om) lub dalszym Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcédw, o ktdrych mowa w § 5 ust. 1 lub wprowadzenia
innych Podwykonawcdédw 1/lub dalszych Podwykconawcédw, pod
warunkiem:
a) speinienia wymagan okreglonych w § 5 dotyczacych
umowy © podwykonawstwo;

.7. w =zakresie =zmiany podmictu, na ktdorego potencjale

opieral sie Wykonawca skladajacy oferte. Zmiana Jjest
mozliwa, pod warunkiem, 2Ze Wykonawca udokumentuje pisemnie
Zamawiajacemu spelnienie warunkdéw udzialu w postepowaniu w
takim samym lub wigekszym stopniv 1 zakresie co podmiot
wskazany w ofercie oraz braku podstaw do wykluczenia
okreslonym w postepowaniu o udzielenlie zamdwienia;

. 8. w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej

powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, jezeli zmiana
ta bedzie miata wplyw na koszt wykonania zaméwienia przez
Wykonawce - na pisemny i umotywowany wniosek kazda ze stron
w terminie 30 dni od wejscia w Zyclie przepisdw dokonujgcych
tych zmian, moze zwrdcié sie do drugie] strony o
przeprowadzenie negocjac]jli w sprawie odpowiednie] zmiany
wynagrodzenia;

Wprowadzane Zmiany umowy dotyczace termindw lub

zmniejszenia zakresu wymagaja wprowadzenia zmian W
harmonogramie realizacjl inwestycji.
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6. Wystapienie ktoérejkolwiek =z wymienionych w ust. 4
ckolicznosci nie stanowi bezwzglednego zobowiazania
Zamawiajacego do dokonania zmian, ani nie moze stanowié
podstawy recszczen Wykcnawcy do ich dokonania.

§14
Odstapienie od umowy

l. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduijagce],
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze 2zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytuiu wykonania czes$ci umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy ze skutkiem natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

2.1. Wykonawca nie rozpoczal realizacji robdét w terminie
diuzszym niz 15 dni liczac od dnia przekazania terenu budowy;

2.2. Wykonawca przerwal realizacje robdt i nie realizuje ich
przez okres diuzszy niz 15 dni:

2.3. Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen inspektoréw nadzoru
inwestorskiego , nie wykonuje robdét zgodnie z warunkami umownymi
lub tez nienalezycie wykconuje swoje zobowigzania umowne;

2.4. Zostanie ogtoszona upadiosdé badz zaprzestanie dzialalnosci
Wykonawcy.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

3.1. Zamawiajacy nie wyptaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo
spetnienia przez Wykonawce wszystkich =zobowiazan uprawniajacych
Zamawiajacego do jego uregulowania.

4. (Odstgpienie od umowy, o ktdérych mowa w ust. 1+3, powinno
nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci z podaniem
uzasadnienia,

5. Wykonawca nie moze cdstapid od amowy W przypadku
przekroczenia terminu wykonania umowy.

6. W razie odstapienia od umowy, Strony umowy przy udziale
inspektordéw nadzoru inwestorskiego sporzadzg w terminie 5 dni od
daty odstapienia protokdl inwentaryzaciji wykonanych,
a nieuregulowanych finansowo  robét. Protokdétr  inwentaryzacji
‘stanowi¢ bedzie w tym przypadku podstawe do ostatecznego
rozliczenia robdt.

7. Koszty zabezpieczenia przerwanych robdét, potwierdzonych przez
Strony umowy przy udziale inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
ponosi Strona winna odstgpienia od umowy.

8. W przypadku odmowy  przez Bank Gospodarstwa Krajowego
udzielenia Zamawiajacemu kredytu, strony maja prawo odstapienia od
Umowy (zgodnie z art. 492 kodeksu cywilnego). Wykonawca
zobowigzany jest przed podpisaniem niniejszej umowy do zlozenia
oswiadczenia o zrzeczeniu sie wszelkich roszczen w stosunku do
Zamawiajacego, a zwiazanych z postepowaniem i zawarta umowag, W
przypadku odmowy przez BGK udzielenia kredytu.
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§15

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje sie do =zawarcla odpowiednich umoéw
ubezpieczenia budowy i robdét na kwote roéwng wartosci przedmiotu
zaméwienia z tytulu szkdédd, ktdére moga zaistnie¢ w  zwiazku z
okredlonymi zdarzeniami losowymi 1 scedowania prawa =z tytuiu
polisy na Zamawiajacego.

2. Zakres i warunki ubezplieczenia podlegaja akceptacji
zamawiajacego, za$ umowa dotyczaca ubezpieczenia budowy musi
zostaé =zawarta najpézniei’ w dniu przekazania terenu budowy
Wykonawcy, a oryginal polisy zawierajace] cesje na rzecz
zamawiajacego, Wykonawca niezwlocznie przekaze Zamawiajacemu pod
rygorem odstapienia od umowy przez Zamawlajacego z winy Wykonawcy
(patrz: § 12 ust. 2 pkt 2.4). '

3. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego usuniecia witasnym
staraniem i na wltasny koszt ewentualnych szkéd powstalych z jego
winy w zwiazku z realizacja umowy.

4, Jezeli polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej z
uwzglednieniem produkcji budowlano - montazowe], zlozona w
dokumentach ofertowych, traci waznosc przed zakonczeniem

niniejszej umowy, Wykonawca przediuzy ubezpieczenie OC, =zachowujac
jego ciagto$é przez okres realizacji inwestycji przedstawi odpis
(kopie)pelisy Zamawiajgcemu.

§16
Sprawy sporna

1. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy
rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§17
Przepisy szczegblne

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. =z 2018r. Poz. 1986 =z
. pbéiniejszymi zmianami) i ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2z 2019r.
poz. 1186) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

2. Umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach,
po Jednym dla kazdej ze stron.

3. Integralna cze$cia niniejszej umowy sa nastepujace skladniki,
ktére Zamawiajacy 1 Wykonawca otrzymuja po 1 egzemplarzu:

3.1. Oferta Wykonawcy z dnia ...T. wraz z niezbednymi
zatacznikami (zatacznik nr 1):

3.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy (zalacznik nr 2});

3.3. Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowe
{zatacznik nx 3);

3.4. Umowy z podwykonawcami (zatgcznik nr 4)*

* - niepotrzebne skreslic

19



ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA.:

20



